

# ENTWURFSPLANUNG

## PROGNOSTIZIERTE KOSTEN GEM. KOSTENBERECHNUNG

Kostengruppe	Inhalt	€ (brutto)
<b>200 Herrichten und Erschließen</b>	(Summe)	<b>7.066.693,48 €</b>
	Tiefbau	290.203,62 €
	Provisorien, Auslagerung, Umzüge (Miete Interimsquartiere) etc.	6.776.489,86 €
<b>300 Bauwerk – Baukonstruktionen</b>	Hochbaumaßnahmen	<b>18.464.282,37 €</b>
<b>400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>	(Summe)	<b>9.954.102,58 €</b>
	Heizung, Lüftung, Sanitär	5.641.054,58 €
	Elektroinstallationen (auch in Außenanlagen)	4.313.048,00 €
<b>500 Außenanlagen</b>	Außenanlagen (ohne Parkplatzumgestaltung)	<b>1.694.054,25 €</b>
<b>600 Ausstattung und Kunstwerke</b>	(Summe)	<b>4.271.688,12 €</b>
	Fachräume Holztechnik, Metalltechnik, Elektrotechnik, Mechatronik, Ernährung/Versorgung	1.788.453,24 €
	Innenausstattung, Kiosk	2.483.234,88 €
<b>700 Baunebenkosten</b>	Honorare für Planung, Bauleitung, Sachverständige, Rechtsberatung, sonstige Baunebenkosten	<b>4.900.000,00 €</b>
<b>Summe KG 200-700</b>	Kostenberechnung (Stand: 11.01.2016)	<b>46.350.820,80 €</b>