

ENTWURFSPLANUNG

PROGNOSTIZIERTE KOSTEN GEM. KOSTENBERECHNUNG

Kostengruppe	Inhalt	€ (brutto)
200 Herrichten und Erschließen	(Summe)	7.066.693,48 €
	Tiefbau	290.203,62 €
	Provisorien, Auslagerung, Umzüge (Miete Interimsquartiere) etc.	6.776.489,86 €
300 Bauwerk – Baukonstruktionen	Hochbaumaßnahmen	18.464.282,37 €
400 Bauwerk – Technische Anlagen	(Summe)	9.954.102,58 €
	Heizung, Lüftung, Sanitär	5.641.054,58 €
	Elektroinstallationen (auch in Außenanlagen)	4.313.048,00 €
500 Außenanlagen	Außenanlagen (ohne Parkplatzumgestaltung)	1.694.054,25 €
600 Ausstattung und Kunstwerke	(Summe)	4.271.688,12 €
	Fachräume Holztechnik, Metalltechnik, Elektrotechnik, Mechatronik, Ernährung/Versorgung	1.788.453,24 €
	Innenausstattung, Kiosk	2.483.234,88 €
700 Baunebenkosten	Honorare für Planung, Bauleitung, Sachverständige, Rechtsberatung, sonstige Baunebenkosten	4.900.000,00 €
Summe KG 200-700	Kostenberechnung (Stand: 11.01.2016)	46.350.820,80 €